

Prezados,

Vimos por meio deste, solicitar os esclarecimentos abaixo, conforme segue:

Concorrência N° 002/2013

Processo N° 1212/2013

Questionamento 01 - No projeto de Locação dos Pilares e das Estacas (Folha EST 00), é informado que a quantidade de estacas hélice continua de 0,60m são 121 unidades, porém se for verificado no mesmo projeto será encontrado uma quantidade de 134 estacas hélice continua de 0,60m, ou seja, uma quantidade maior. Neste caso consequentemente terá um aumento no volume de concreto e na armação. Entendemos que será feito aditivo do mesmo

Questionamento 02 - No projeto de Armadura da Caixa Inferior e blocos 1º e 2º subsolo (Folha EST 012), é informado que a quantidade de blocos BL1A são 20 unidades e de blocos BL2A são 12 unidades, porém se for verificado nos projetos Formas do 2º Subsolo (Folha EST 001) e Formas do 1º Subsolo (Folha EST 003) será encontrado uma quantidade para o bloco BL1A de 38 e para o bloco BL2A de 22 blocos, ou seja, uma quantidade maior. Neste caso consequentemente terá um aumento no volume de concreto, na forma e na armação. Como devemos proceder já que causara um impacto significativo no custo final da obra?

Existem outros itens com diferença para menos na planilha , entendemos que estes itens serão aditivados para não ocorrer desequilíbrio financeiro , nosso entendimento esta correto ?

À

Construtora Hudson

A/C de: Sr. José Fernando Azevedo Bretanha

Prezado Senhor, conhecido o pedido de esclarecimentos formulado por essa empresa em 26 de setembro último, o questionamento foi submetido ao Núcleo de Engenharia e Arquitetura Hospitalar deste HCFMUSP, que se manifestou nos autos conforme transcrição a seguir: "**De acordo com Edital e Caderno Geral de Especificação , em caso de possível divergência , valem Os Projetos Executivos**".

Atenciosamente,

Márcia do Carmo Villa

Diretor II

Divisão de Material - HCFMUSP

Telefone: 2661-7049