



HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CAIXA POSTAL 3671
DIVISÃO DE MATERIAL
SÃO PAULO - BRASIL

À
Construtora Hudson
A/C de : Gustavo Giuberti

Prezado Senhor,

Conhecido o novo pedido de esclarecimentos formulado por essa empresa, o questionamento foi encaminhado ao Núcleo de Engenharia e Arquitetura - NEAH deste HCFMUSP, que se manifestou nos autos conforme transcrição abaixo:

" No anexo II – Planilha Orçamentaria, apresenta a data base do orçamento de Fevereiro/2013. Pergunta: Na apresentação da proposta deverá ser ajustado este valor para a data de apresentação (no caso Maio/2013) ou manter da data base de Fevereiro/2013? No caso de manter a data base do orçamento entendemos que a data base do contrato será reajustado antes da assinatura pelo índice de reajuste definido. Estamos corretos?

R- A data-base do orçamento é de Fevereiro de 2013 , portanto não será reajustado. O reajuste será aplicado seguindo cláusula específica contratual (Minuta do Contrato - Cláusula X do Reajuste de Preço)

· A apresentação da composição de BDI de 22% não estão sendo detalhados a nova lei Nº 12.794/2013 – Sobre a desoneração da folha de pagamento e a inclusão de 2% de INSS sobre o faturamento. Como devemos nos proceder neste caso?

R- Deverá seguir a legislação vigente.

Noemi Inoue
Arquiteta
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P.
NEAH-Núcleo de Engenharia e Arquitetura Hospitalar "

Atenciosamente

Márcia do Carmo Villa
Diretor II - Substituta
Divisão de Material - HCFMUSP
Telefone: 2661-7049